






 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

(Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016) 

 

Allegato A -modulo manifestazione di interesse 

 

Al   Comune di San Piero Patti (ME) 

Piazza A. De Gasperi n.1 

98068 San Piero Patti (ME) 

PEC: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it 

 

Oggetto:  acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione 

piano di monitoraggio in seguito all’esecuzione dei lavori di consolidamento zona centro abitato 

compresa tra la via L. da Vinci e  la via Catania”. 

CUP: G13B08000270006  CIG: 7292763269 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…………codice fiscale ……………………… 

nato/a a…………………………………………………………………………… il ………………….……… 

in qualità di ……………………………………………………………..…………………………….………… 

dell’impresa…………………………….……………………………………………………………………… 

con sede in …………………………………………………………………………………….……..………… 

con codice fiscale n. ………………………………………… e partita IVA n. ……….……………………… 

PEC ………………………………………………………………………………………………………….… 

Telefono ………………………………………………………………………………………………………. 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto:  

(barrare la casella che interessa) 

o come impresa singola 

o come impresa singola in avvalimento con l’impresa ……………………………………………………... 

(c.f./p.iva………………………………………………….) 

o come impresa capogruppo in R.T. con la/e impresa/e mandanti: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

o come consorzio ……………………………………………………………………………………………. 

o altro (specificare) ………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, 

consapevoledelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



DICHIARA 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità, ai sensi dell’art. 60 del 

DPR n. 207/2010 e dell’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016, nelle categorie e classifiche adeguate ai 

lavori da assumere (OS20-B - I^ ), in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già 

costituito; 

(in alternativa)  

di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per categoria 

di attività inerente i lavori oggetto di appalto (“Lavori Edili” ovvero categoria di attività equivalente) e di 

essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, comma 1, lettere a), b) e 

c) del D.P.R. n. 207/2010, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

c) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta noncostituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di San Piero Patti, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, 

modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcunapretesa. 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura 

negoziata di affidamento; 

f) di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016, l’invio di tutte le comunicazioni e 

della documentazione afferentela presente procedura di affidamento al seguente recapito: indirizzo di 

postaelettronica certificata (PEC) ………………………………………………………………………..; 

g) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, la raccolta dei dati 

personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e a quelli ad esso connessi. 

 

DATA…………………………….   FIRMA …………………..………………………… 

 

N.B.:  

� allegare -a pena di esclusione- copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore.  

� firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione; 

� barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste. 
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PIANO DI MONITORAGGIO 
____________________________________________________________________ 

 
 

1. PREMESSA 
 Con determinazione Sindacale n.9168 del 15.06.2011 l’Amministrazione 

Comunale di San Piero Patti ha conferito alla società LITOS Progetti s.r.l., rappresentata 

dal suo Amministratore Unico e Direttore Tecnico Arch. Alfonso Ippolito, iscritto 

all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta al 

n.325, l’incarico professionale per la compilazione del progetto esecutivo e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto delle “Opere di consolidamento zona 

centro abitato compresa tra la via Leonardo Da Vinci e la via Catania (cod.diss. 012-

5ST-123/124/125) – 1° Stralcio”. 

 I lavori riguardano il consolidamento dell’area classificata a rischio R4 – P3 dal 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume 

Timeto (Codice PAI 012-5ST-123). 

 Il presente progetto dell’importo complessivo di € 1.850.000,00 costituisce il 1° 

stralcio funzionale del progetto generale dell’intervento; il finanziamento è stato 

concesso dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e comunicato al 

comune di San Piero Patti con nota del 01 luglio 2010 Prot./Gab. N.1750, a seguito 

dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato tra il 

medesimo Assessorato Regionale e Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 al Reg. n.4 Fog. 

297. 

 A corredo del progetto dei lavori, questa società ha proceduto alla redazione di un 

Piano di Monitoraggio delle opere e del versante interessato dai lavori, al fine di 

controllare l’efficacia degli interventi di stabilizzazione da realizzare. 

   

2. DESCRIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO 
Il programma di monitoraggio di seguito illustrato prende spunto dalle conoscenze 

acquisite nelle fasi di progettazione ed indagine geologica. Nel corso delle indagini 

geognostiche, eseguite nella fase di progettazione definitiva dei lavori, sono stati 

installati n.3 inclinometri e n.2 piezometri al fine di effettuare un monitoraggio delle 
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condizioni di instabilità dell’area e di acquisire informazioni utili e propedeutiche alla 

redazione del progetto degli interventi, con cui sono state effettuate  complessivamente 

n.9 letture a partire dal mese di dicembre 2009 sino al mese di marzo 2011, compresa 

quella iniziale (zero). 

Il presente piano di monitoraggio si baserà fondamentalmente sulle misure di 

spostamenti, che riguarderanno punti posti sulla superficie (pavimentazioni stradali, 

manufatti edilizi, opere strutturali eseguite, presenti nell’ambito dei versanti oggetto degli 

interventi di stabilizzazione) e punti profondi. 

Nel primo caso, le misure potranno essere condotte su un ampio numero di capisaldi, 

il che consente di delineare un quadro sufficientemente dettagliato dei movimenti 

superficiali del volume di terreno instabile.  

Le misure di spostamenti profondi consentono di valutare i movimenti profondi dei 

versanti instabili, oltre che a definire con sufficiente accuratezza la posizione della 

superficie di scorrimento, sebbene con riferimento ad un numero discreto di verticali che 

attraversano il volume di terreno. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio si eseguiranno anche misure dei livelli di 

falda mediante piezometri, al fine di controllore l’efficacia dei tubi drenanti da installare 

nei versanti oggetto d’intervento. 

Le fasi del monitoraggio si articoleranno in generale come segue: 

1. Progettazione delle installazioni; 

2. Realizzazione delle installazioni; 

3. Misura ed elaborazione; 

4. Analisi delle misure; 

5. Eventuale integrazione delle installazioni. 

Al termine del programma di monitoraggio si produrrà una carta tecnica con rilievo 

plano-altimetrico dell’area in frana, riportante l’ubicazione dell’intervento di 

consolidamento, dei sondaggi eseguiti con i relativi apparecchi di misurazione 

(inclinometri, piezometri, rete di misura dei punti superficiali, ecc.), profili topografici 

lungo la massima pendenza (la quota zero di riferimento e due allineamenti di verifica), i 

rispettivi grafici della deformata (spostamento – tempo/profondità). Dall’analisi dei 

risultati si effettueranno le adeguate considerazioni al fine di valutare l’efficacia degli 

interventi ed eventualmente proporre un declassamento della pericolosità e del rischio 

delle aree interessate dai lavori di consolidamento. 
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2.1 Misure degli spostamenti superficiali 
Il rilievo dei punti superficiali sarà eseguito mediante misure topografiche adottando 

una strumentazione di precisione (stazione totale) per la misura degli spostamenti 

verticali, misura di angoli e distanze. Esso si esplicherà secondo le seguenti fasi 

operative: 

1. progettazione e realizzazione della rete di misura; 

2. esecuzione delle operazioni di misura; 

3. calcolo degli spostamenti. 

 La progettazione della rete misura consisterà nella scelta di un insieme di punti 

dell’area instabile ben visibili e ubicati in zone agevolmente accessibili, sui quali 

verranno eseguite le misurazioni. La rete sarà composta da un insieme “mobile”, 

costituito da punti collocati all’interno dei versanti instabili, e di una parte “fissa” 

comprendente punti posti al suo esterno, in ambiti stabili.  

 La rete sarà composta presuntivamente da almeno 25 punti, la cui ubicazione sarà 

definita una volta completati i lavori di stabilizzazione, in funzione delle situazioni che si 

riscontreranno. 

 La realizzazione della rete di punti sarà effettuata mediante la materializzazione  

dei punti della rete di misura, l'installazione di: 

 bersagli riflettenti 3x3 cm specifiche per monitoraggio di strutture, anche del tipo 

angolare, idoneo per stazioni totali per misurazioni di angoli e distanze, da fissare 

in strutture di manufatti edilizi, opere di sostegno, ecc., mediante bulloni, tasselli, 

viti; 

 staffe a L idonee al supporto di miniprisma da fissare alle strutture, mediante 

bulloni, tasselli, viti, ecc.; 

 chiodi topografici in acciaio zincato da 50, 75, 100 mm, da fissare in strutture di 

manufatti edilizi, pavimentazioni stradali, ecc., e identificazione mediante 

tracciatore spray. 

Le operazioni di misura si estenderanno preliminarmente su un elevato numero di 

punti, in modo da poter calibrare nel tempo la rete di misura più idonea. Esse si 

svilupperanno in cinque serie di misurazioni topografiche, compresa quella iniziale, con 

intervalli temporali fra una serie di misurazione e l’altra di sei mesi.  

Le misure topografiche si articoleranno in:  
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 livellazioni altimetriche di precisione per il rilevamento delle quote dei punti; 

 triangolazioni, trilaterazioni e/o triangolaterazioni per il rilevamento planimetrico 

dei punti. 

I rilievi saranno eseguiti lungo maglie chiuse, per consentire una migliore 

compensazione degli errori di misura. 

Riguardo le procedure di elaborazione delle misure si procederà ad una analisi 

statistica dei dati, trattando le informazioni man mano acquisite come un unico 

campione, al fine di ridurre in modo considerevole gli errori. 

La restituzione delle misure sarà fornita sotto forma di tabelle a grafici a scala 

adeguata. I rilievi topografici consentiranno di definire la configurazione geometrica 

attuale e nel tempo delle strutture edificate, delle opere realizzate e dei versanti instabili, 

in modo da interpretarne anche eventuali anomalie; inoltre, unitamente ai risultati delle 

misure inclinometriche, si potrà valutare l’entità di eventuali movimenti di massa. 

Le principali lesioni presenti nei manufatti edilizi esistenti saranno poste sotto 

osservazione per valutare l’andamento del quadro fessurativo nel tempo. A tal fine si 

procederà, al termine dei lavori di stabilizzazione dell’area, all’installazione di 

fessurimetri lineari a lettura ottica per superfici piane, idoneo per le misure di movimenti 

orizzontali e verticali, con precisione 0.1 mm, in policarbonato o altro materiale 

equivalente. 

I fessurimetri verranno posizionati a cavallo di alcune tra le fessure più significative 

presenti nei manufatti edilizi presenti nell’area, disponendo la  piastra calibrata, con una 

delle due linee del cursore parallela alla crepa da monitorare.  

Le misure si eseguiranno leggendo direttamente sul quadrante millimetrato le eventuali 

aperture della fessura a cavallo della quale verrà installato lo strumento. Esse saranno 

effettuate periodicamente ogni sei mesi per un periodo di due anni, comunque, a seguito 

di eventuali fenomeni critici interessanti i versanti. 

 

2.2 Misure degli spostamenti profondi 
 Le misure degli spostamenti profondi sanno effettuate mediante l’impiego di sonde 

inclinometriche mobili, all’interno delle quali sono alloggiati due servo accelerometri 

disposti ortogonalmente fra loro.  

Le letture inclinometriche saranno effettuate con un sistema inclinometrico costituito 

da una sonda inclinometrica servoassistita, composta da un corpo cilindrico in acciaio, 

equipaggiato con un sensore biassiale servoaccelerometrico per la misura 
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dell’inclinazione in due direzioni mutuamente ortogonali. Tale sonda inclinometrica 

incorpora due carrelli provvisti di due rotelle ciascuno, posizionati ad una distanza di 50 

cm uno dall’altro.  

Il programma delle misure degli spostamenti profondi prevede la realizzazione di n. 

2 tubi inclinometrici, mediante la preventiva perforazione a rotazione ad andamento 

verticale, eseguita a distruzione di nucleo, del diametro di 101 mm, nei punti d’indagine 

riportati nella planimetria allegata, fino alla profondità massima per ciascun punto 

d’ispezione di 20,00 m dal piano di campagna, per un totale di 40,00 m.  Per ogni centro 

di indagine verrà fotografato il posizionamento, verificata la quota assoluta slm e ripresa 

la localizzazione del bocca-foro con strumentazione topografica di alta precisione per 

riportarla su una restituzione plano-altimetrica quotata che rappresenterà anche l’area 

instabile. 

La durata del monitoraggio sarà di mesi ventiquattro a seguito del completamento 

delle opere di stabilizzazione, con controllo ogni due mesi delle misure al fine di eseguire 

osservazioni sia durante il periodo invernale, in concomitanza ad eventi pluviometrici 

eccezionali o solo normali, sia durante il periodo estivo, per un numero complessivo di 

misurazioni pari a dodici. 

La sonda utilizzata, collegata ad una centralina elettronica di rilevamento, permetterà 

la memorizzazione dei dati per poi successivamente scaricarli su Personal Computer. 

Verranno pertanto eseguite ogni due mesi n. 12 misure in n. 2 tubi inclinometrici con 

n.2 scandagli. 

I risultati dei rilievi saranno restituiti graficizzati e tabellati secondo la 

parametrizzazione geotecnica in grafici “Spostamento - Tempo”  e  “Spostamento - 

profondità” .  

 
2.3 Misure piezometriche 

Le letture piezometriche saranno effettuate con un sistema piezometrico costituito da 

un freatimetro. Questo strumento è costituito da una robusta piattina millimetrata montata 

su di un rullo alloggiante il circuito di segnalazione e la batteria. All'estremità del cavo è 

montato un puntale che, al contatto con l'acqua, attiva un segnale sonoro e luminoso: la 

posizione in cui si trova la sonda quando vengono attivati i segnali di allarme corrisponde 

con il livello dell'acqua che viene letto direttamente sul cavo graduato. 

Il programma delle letture piezometriche prevede la realizzazione di n. 1 piezometro, 

mediante la preventiva perforazione a rotazione ad andamento verticale, eseguita a 



distruzione di nucleo, del diametro di 101 mm, nei punti d’indagine riportati nella 

planimetria allegata, fino alla profondità massima per ciascun punto d’ispezione di 20,00 

m dal piano di campagna. 

Per ogni centro di indagine verrà fotografato il posizionamento, verificata la quota 

assoluta slm e ripresa la localizzazione del bocca-foro con strumentazione topografica di 

alta precisione per riportarla su una restituzione plano-altimetrica quotata che 

rappresenterà anche l’area instabile.  

La durata del monitoraggio sarà di mesi ventiquattro a seguito del completamento 

delle opere di stabilizzazione, con controllo ogni due mesi delle misure al fine di eseguire 

osservazioni sia durante il periodo invernale, in concomitanza ad eventi pluviometrici 

eccezionali o solo normali, sia durante il periodo estivo, per un numero complessivo di 

misurazioni pari a dodici.  

La sonda utilizzata, collegata ad una centralina elettronica di rilevamento, 

permetterà la memorizzazione dei dati per poi successivamente scaricarli su Personal 

Computer.  

I risultati dei rilievi saranno restituiti graficizzati e tabellati in grafici “Profondità - 

Tempo”.   

             

3. COSTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO  

Riguardo il costo globale del piano di monitoraggio si riporta la seguente stima di 

cui all’allegato “Computo Metrico Estimativo”.  

I prezzi unitari utilizzati sono stati dedotti dal Nuovo prezziario generale per le 

opere pubbliche nella Regione Siciliana, di cui al Prezziario unico regionale per i lavori 

pubblici nella Regione Siciliana di cui al Decreto Presidenziale del 27 febbraio 2013, 

pubblicato nel Supplemento ordinario n.2 alla G.U.R.S. n.13 del 15 marzo 2013 

attualmente in vigore.  

Per le voci non inserite nel Prezzario è stata eseguita apposita Analisi dei Prezzi, 

trattandosi di prestazioni specialistiche, le voci riferite all’esecuzione di misure 

topografiche e controllo dell’andamento del quadro fessurativo sono state valutate a 

discrezione.  

           Il quadro economico del piano di monitoraggio si articola come segue:  

A – Lavori   

Importo dei lavori e delle indagini                                          € 40.806,10 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   995,27 

Importo dei lavori a base d’asta € 39.810,83 

B- Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 22% €   8.977,34 

Onorario competenze tecniche topografo compreso IVA e contributi €   8.335,17 

Totale intervento € 58.118,61 

 

    6 
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ALLEGATO 1 
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 



Pag. 1 

N.  N.E. D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

      

 1. PIANO DI MONITORAGGIO    

   

   

   

1  20.3.1    

 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura 

per sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, 

compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, 

il posizionamento in assetto di lavoro, le piste di accesso le 

piazzole per le perforazioni, le attrezzature accessorie di 

cantiere, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto 

quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte: -

a  

  

             corpo =  1,000 2.954,00 2.954,00 

   

2  20.3.15    

 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni 

contenuta in serbatoio della portata di almeno l 3.000, 

compreso ogni onere il trasporto in andata e ritorno dal

cantiere, del mezzo trainate del consumo, di carburante per lo 

stesso. 

- Per ogni trasporto in andata e ritorno  

  

             cad =  2,00 119,80 239,60 

   

3  20.3.2    

 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in 

corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il 

primo, compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri 

per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre 

per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro. 

- per ogni installazione, esclusa la prima  

  

 Per installazione inclinometri e piezometro  2,000  2,000 

           SOMMANO   cad =  2,000 308,00 616,00 

   

4  20.3.3.1    

 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a 

distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita 

anche in presenza di falda, escluso l'eventuale rivestimento 

del foro da compensarsi a parte, in terreni di qualsiasi natura e 

consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa 

l'estrazione e compreso, infine, lo schema planimetrico 

dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, 

compreso il reimpianto finale del foro con materiale 

proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con 

malta cementizia. 

per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m.  

  

 Per installazione inclinometri  2,000 20,000 40,000 

 Per installazione piezometro  1,000 20,000 20,000 

           SOMMANO   m =  60,000 65,00 3.900,00 

   

5  20.6.10    

 Posizionamento della strumentazione per misurazione 

inclinometrica per la lettura del tubo inclinometrico  

  

 2*12  24,00 

           SOMMANO   cad =  24,00 75,90 1.821,60 

   

6  20.6.11    

 Misurazione inclinometrica compreso restituzione grafica: 

- per ogni livello di lettura.  

  

 2*20*1   

 2  480,00 

           SOMMANO   cad =  480,00 18,20 8.736,00 

   

7  20.6.2.2    

 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC 

microfessurato, in fori già predisposti, compresa la fornitura 

del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la 

collocazione del tubo metallico od in materiale plastico, la 

costituzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo 

impermeabile di chiusura laterale. 

Per tubo installato del diametro da 3”.  

  

             m =  20,000 36,20 724,00 

   

   

 A RIPORTARE    18.991,20 



 

Pag. 2 

N.  N.E. D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

 RIPORTO    18.991,20 

8  20.6.3.1    

 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con 

metodo “air lifting”. E' compreso l'impiego di idoneo pompa 

con portata in grado di mantenere una pressione di esercizio 

compresa tra 5 e 10 l/min (dotata di sistema di alimentazione 

a carburante od elettricità) e vasca di raccolta del materiale 

proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al 

diametro di 6”: 

fino alla profondità di 30,00 m  

  

             cad =  2,000 174,80 349,60 

   

9  20.6.5.1    

 Approntamento di apparecchiatura per misurazione di 

piezometri a tubo aperto o tipo Casagrande, del personale 

addetto, compreso il trasporto in andata e ritorno e lo 

spostamento da tubo a tubo: 

per ogni serie fino a 10 rilievi di falda  

  

 12 misure per 2 anni  12,00  12,00 

           SOMMANO   cad =  12,00 102,70 1.232,40 

   

10  20.6.6    

 Rilievo di falda acquifera su piezometro già predisposto 

compreso restituzione grafica (tabelle, sezioni, eventuali carte 

delle isofreatiche e quanto altro occorre per la

rappresentazione dell'andamento del livello freatico e delle 

sue variazioni nel tempo): per ogni rilievo  

  

 12 misure per 2 anni  12,00  12,00 

           SOMMANO   cad =  12,00 13,70 164,40 

   

11  20.6.8    

 Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in 

alluminio, compresa la fornitura ed il calo dei tubi, la 

cementazione con miscela cemento -bentonite, la valvola a 

perdere, i manicotti e quanto altro occorre: 

- per ogni m di tubo installato.  

  

 inclinometri  2,00 20,00 40,00 

           SOMMANO   m =  40,00 64,00 2.560,00 

   

12  20.6.9.1    

 Approntamento di apparecchiatura di misurazione 

inclinometrica in tubi già predisposti, compreso il trasporto in 

andata e ritorno: 

per ogni serie fino a 10 misure  

  

 12 misure per 2 anni  12,00  12,00 

           SOMMANO   cad =  12,00 161,00 1.932,00 

   

13  PF.MON.01    

 Controllo degli spostamenti superficiali di pendii instabili 

mediante misure topografiche di un numero di massimo 30 

capisaldi facenti parte di una rete di punti a maglie chiuse, già 

installata e/o materializzata nel terreno o in corrispondenza di 

manufatti edilizi, opere di sostegno, ecc.. Le misure 

topografiche si articoleranno in: livellazioni altimetriche di 

precisione da eseguire con idonea strumentazione elettronica 

per il rilevamento delle quote dei punti; triangolazioni, 

trilaterazioni e/o triangolaterazioni per il rilevamento 

planimetrico dei punti, mediante teodoliti e/o distanziometri a 

onde. E' compreso il trasporto della strumentazione, 

l'installazione e la stazione della stessa, la restituzione delle 

misure che dovrà essere fornita sotto forma di tabelle a grafici 

a scala adeguata a d una chiara interpretazione delle stesse. 

Per ogni rilievo di 25 punti da eseguirsi ogni 6 mesi per un un 

periodo di osservazione di due anni.  

  

 12,000  12,000 

           SOMMANO   a corp =  12,000 1.100,00 13.200,00 

   

14  PF.MON.02    

 Materializzazione di capisaldi topografici per il monitoraggio 

degli spostamenti, mediante la fornitura e l'installazione a 

qualsiasi altezza di bersagli riflettenti 3x3 cm per 

monitoraggio di strutture, anche del tipo angolare, idoneo per 

stazioni totali per misurazioni di angoli e distanze, da fissare 

in strutture di manufatti  

  

 A RIPORTARE    38.429,60 
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 edilizi, mediante bulloni, tasselli, viti, compreso ogni altro 

onere e magistero.  

  

 10,000  10,000 

           SOMMANO   cad =  10,000 38,00 380,00 

   

15  PF.MON.03    

 Materializzazione di capisaldi topografici per il monitoraggio 

degli spostamenti, mediante la fornitura e l'installazione a 

qualsiasi altezza di staffa a L idonee al supporto di 

miniprisma per monitoraggio di strutture, da fissare in 

strutture di manufatti edilizi, mediante bulloni, tasselli, viti, 

ecc., compreso ogni altro onere e magistero.  

  

 10,000  10,000 

           SOMMANO   cad =  10,000 16,50 165,00 

   

16  PF.MON.04    

 Materializzazione di capisaldi topografici per il monitoraggio 

degli spostamenti di strutture, mediante la fornitura e 

l'installazione di chiodi topografici in acciaio zincato da 50, 

75, 100 mm, da fissare in strutture di manufatti edilizi, 

pavimentazioni stradali, ecc., compreso l'identificazione 

mediante tracciatore spray, ove possibile, nonchè ogni altro 

onere e magistero.  

  

 10,000  10,000 

           SOMMANO   cad =  10,000 1,15 11,50 

   

17  PF.MON.05    

 Fornitura e installazione di fessurimetro lineare per superfici 

piane, idoneo per le misure di movimenti orizzontali e 

verticali, con precisione 0.1 mm, in policarbonato o altro 

materiale equivalente, compreso il mastice per il fissaggio, 

nonchè ogni altro onere e magistero.  

  

 10,000  10,000 

           SOMMANO   cad =  10,000 27,00 270,00 

   

18  PF.MON.06    

 Rilievo e registrazione dei movimenti di fessurimetri installati 

in corrispondenza di crepe di manufatti edilizi, opere di 

sostegno, ecc., compresa la restituzione delle misure che 

dovrà essere fornita sotto forma di tabelle a grafici a scala 

adeguata a d una chiara interpretazione delle stesse. Per ogni 

rilievo da eseguirsi ogni 2 mesi per un un periodo di 

osservazione di due anni.  

  

 10,000  10,000 

           SOMMANO   a corp =  10,000 155,00 1.550,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 A RIPORTARE    40.806,10 
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